



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna

SIII.02 - Gestione e manutenzione stradale e accertamento violazioni – Autoparco – Espropriazioni
– Valutazioni e stime
SIII.02.4 - Segreteria del servizio-autoparco

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1616 del 16/09/2025

Proposta n. UO60U8 1855/2025

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA CON BANDO DI GARA AI SENSI DEGLI ARTT. 70 E 71 DEL D. LGS. 36/2023 CON APPLICAZIONE DEL MECCANISMO C.D. DELL'INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ALL'ART. 107 C. 3 DEL D.LGS. 36/2023 RELATIVA ALL'ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. L.GS. N. 36/2023, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DA ESEGUIRE SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE DELLA ZONA NORD. ANNO 2025. IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO EURO 250.000,00. CUP.G26G25000010003 - CIG. B825CB04F6
RETTIFICA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA, AVVISO E MODIFICA DATA DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

VISTA la Legge della Regione Siciliana n. 15/2015 con cui, tra l'altro, sono state disciplinate le funzioni e le competenze dei Liberi Consorzi di Comuni e delle Città Metropolitane.

PREMESSO

che con Determina Dirigenziale n. 1443 del 20.08.2025 è stata indetta la procedura aperta in oggetto, con approvazione del relativo Bando di Gara e del Disciplinare di Gara contenenti informazioni generali, regole e modalità di partecipazione alla procedura relativa alla “Procedura aperta con bando di gara ai sensi degli artt. 70 e 71 del D. Lgs. 36/2023 con applicazione del meccanismo c.d. dell’inversione procedimentale di cui all’art. 107 c. 3 del D.Lgs. 36/2023 relativa all’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione dei:”**Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento da eseguire sulla viabilità provinciale della Zona Nord. Anno 2025. Importo complessivo progetto Euro 250.000,00. CUP.G26G25000010003 - CIG. B825CB04F6**

che il termine per la presentazione delle offerte, come indicato nel bando e nel disciplinare di gara, era stato fissato per il giorno 13 Ottobre 2025 alle ore 09,00;

che a seguito di verifica, è stato riscontrato un errore materiale nel testo del Bando di gara al punto “GARANZIA DEFINITIVA E CAR” e al richiamato art. 15 del Disciplinare di Gara, “GARANZIA DEFINITIVA E CAR”, nonché all’Avviso “GARANZIA DEFINITIVA E CAR”,

pubblicati in data 05.09.2025;

che le modifiche ai documenti di gara di cui sopra sono da considerarsi significative e pertanto si rende necessario provvedere alla conseguente rettifica del Bando di Gara e il Disciplinare di Gara e dell'Avviso per allinearsi alle nuove disposizioni del Correttivo D.lgs. n. 209/2024 e precisamente al contenuto del comma 4 bis dell'art. 53 del D.Lgs 36/2023;

che, nonostante la rettifica non incida sul quadro economico, sull'importo a base di gara, sui criteri di aggiudicazione né sui requisiti di partecipazione, questa Stazione Appaltante, al fine di garantire la parità di trattamento e la massima partecipazione degli operatori economici, ritiene necessaria la proroga dei termini di presentazione delle offerte, in misura adeguata e proporzionale come previsto dall'art. 92, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, originariamente fissata per il giorno 13.10.2025 alle ore 9,00 alla nuova data del **23.10.2025**."

VISTO il D.Lgs n. 36/2023

VISTO il D.Lgs n. 209/2024

VISTO il D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice dei Contratti Pubblici per le parti ancora in vigore.

VISTO il d. lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.. copia informatica per consultazione

VISTO il d. lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal d. lgs. n. 126/2014.

VISTA la L.R. 21.05.2019 n.7.

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 12.10.2023 di Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie con cui sono state apportate modifiche alla Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 2011.

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

VISTO lo Statuto dell'Ente.

PER quanto in premessa,

PROPONE

1. **PROCEDERE** - per le motivazioni di cui in premessa - alla rettifica del Bando di Gara, del Disciplinare di gara e dell'Avviso, conseguentemente, alla proroga dei termini della gara "Procedura aperta con bando di gara ai sensi degli artt. 70 e 71 del D. Lgs. 36/2023 con applicazione del meccanismo c.d. dell'inversione procedimentale di cui all'art. 107 c. 3 del D.Lgs. 36/2023 relativa all'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, per l'esecuzione dei **"Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento da eseguire sulla viabilità provinciale della Zona Nord. Anno 2025. Importo complessivo progetto Euro 250.000,00. CUP.G26G25000010003 -CIG. B825CB04F6.**

2. **MODIFICARE** il Bando di Gara come segue **nella versione così rettificata:**

"GARANZIA DEFINITIVA E CAR"

*Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, da prestarsi, a propria scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità previste dall'art. 106 del medesimo decreto. In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4-bis, del Codice dei Contratti Pubblici, la garanzia definitiva è stabilita nella misura **fissa del 5% dell'importo contrattuale**, senza applicazione delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, né degli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2.*

3. **MODIFICARE** il Disciplinare di gara come segue **nella versione così rettificata al primo periodo dell'art.15**

"GARANZIA DEFINITIVA E CAR"

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, da prestarsi, a propria scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità previste dall'art. 106 del medesimo decreto. In

*conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4-bis, del Codice dei Contratti Pubblici, la garanzia definitiva è stabilita nella misura **fissa del 5% dell'importo contrattuale**, senza applicazione delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, né degli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2.*

4. MODIFICARE le informazioni indicate nell'Avviso alla Sez. "GARANZIA DEFINITIVA E CAR" nel modo seguente:

*Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore è tenuto a costituire una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, da prestarsi, a propria scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo le modalità previste dall'art. 106 del medesimo decreto. In conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4-bis, del Codice dei Contratti Pubblici, la garanzia definitiva è stabilita nella misura **fissa del 5% dell'importo contrattuale**, senza applicazione delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, né degli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2.*

- 5. DARE ATTO** che tutte le previsioni contenute nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara hanno prevalenza su tutta la documentazione tecnica e contrattuale;
- 6. DARE ATTO** della nuova scadenza dei termini di presentazione delle offerte fissata per **giorno 23.10.2025 alle ore 09:00;**
- 7. DARE ATTO**, infine, che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Fabiola Russo

Il Responsabile per la fase di affidamento/Funzionario E.Q.7
Dott. Sergio Trapani

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

APPROVARE la suesposta proposta di determinazione redatta dal Responsabile Unico Progetto Geom. Fabiola Russo e dal Responsabile per la Fase di Affidamento Dott. Sergio Trapani con la relativa narrazione e il dispositivo di cui alla Stessa.

Lì, 16/09/2025

IL DIRIGENTE
LUMERA DANIELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)