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COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzic Comunale di Enna
I SETTORE TECNICO

prot. nr. OThY  del 27.08.2025

OGGETTO: Affidamento dei lavori di realizzazione di n. 80 loculi in pvc espanso, delle dimensioni di cm 78 x
75 x 230, con botola in granito delle dimensioni di cm 75 x 80 e spessore di cm 2 in bianco di Carrara,
comprensivo dei lavori di fondazione per altri 40 loculi - CIG: BBOCO2ZB8F4

VERBALE DELLE OPERAZIONI D! GARA del 27.08.2025
Piattaforma MEPA - R.D.O. - Trattiva Diretta n. 5576172

Premesso che, con deliberazione di G.M. n. 103 del 30.11.2022 il Comune di Catenanuova:
e ha preso atto della urgente necessita di ampliare il cimitero comunale;
¢ bha individuato quale intervento idoneo a porre rimedio con celerita alla suddetta
emergenza, I'installazione di loculi prefabbricati in pvc espanso che offrono un elevato
grado di finitura ed immediatezza di montaggio;
* ha accertato che l'operatore sul mercato in grado di eseguire tale intervento & la
Betonfer SrlL in possesso di brevetto per la tipologia sopra citata;

Considerato che, a tal fine, sulla base della menzionata delibera di G.M. n. 103/2022 il Comune di
Catenanuova e la Betonfer Srl in data 15.12.2022 hanno sottoscritto il contratto per la "realizzazione e posa in
opera di un blocco di 120 celle complete di botola in granito e la messa in sicurezza dei loculi ammalorati,
pattuendo il corrispettivo di €. 345.000,00 + VA al 10%, che corrisponde alla realizzazione di nuovi n. 120 loculi
x € 2,250,00 + IVA al 10% cadauno pili il ripristino di n. 60 loculi ammalorati x € 1.250,00 + VA al 10% cadauno,
comprensivo dell'attivita di assegnazione dei loculi, affidata alla ditta appaltatrice sino allincasso del prezzo
concordato;

Visto che in esecuzione del suddetto contratto la Betonfer srl ha eseguito le opere di fondazione necessarie
all'installazione dei 120 loculi, per un valore di 20.092,55, oltre IVA;

Visto che con delibera di G.M. n, 51 del 23.06.2023 il Comune di Catenanuova ha annullato d'ufficio, exart. 21
octies e 21 nonies L. 241/90, |a precedente deliberazione di GM n. 103 del 30.11.2022 inerente i lavori per
I'instaliazione di n. 120 loculi;

Visto che con ricorso al TAR Catania RG n. 1517 /2023 la Betonfer sri ha chiesto 'annullamento della delibera
di GM n. 51 del 23.06.2023, nonché l'accertamento della perdurante efficacia del contratto de] 15.12.2022 e
del connesso diritto ad ottenere la piena attuazione delle pattuizioni in essa contenute, ovvero, in subordine
del diritto a ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite, il rimborso dei costi sostenuti ed il ristoro del
mancato utile;

Considerato che con sentenza n. 3123 del 18.09.202 il TAR Catania ha annullato la delibera di G.M. del
Comune di Catenanuova n. 51 del 23.06.2023;

Preso atto che ia ditta Betonfer s.r.l., a seguito di detta sentenza, ai fini di una conciliazione e transazione di
ogni questione con il Comune di Catenanuova, con nota prot. 6318 dell'11.06.2025 ha proposto al Comune
un progetto per la realizzazione di un blocco di 80 loculi per il prezzo di €.136.681,58 oltre IVA {€133.332,80
per la realizzazione di nuovi foculi ed € 3.348,80 per lavori di fondazione per altri 40 loculi). ﬁ{



Dato atto che attualmente il cimitero comunale necessita di nuovi loculi, come da segnalazione del
Responsabile del Servizio cui a nota dell'Ufficio tecnico prot. n, 737 del 20.1.2025, e che quindi occorre
provvedere con la massima urgenza alla realizzazione dei loculi al fine di evitare gravi disagi e pericoli di
nocumento all'igiene e alla salute pubblica; :

Ritenuto che I'obbligo del Comune di provvedere alla realizzazione dei loculi discende dalla legge e dal
pubblico interesse, poiché il cimitero fa parte del demanio inalienabile del Comune, su cul non possono
riconoscersi diritti a favore di terzi (artt. 823 e 824 c.c.), e il Comune deve cccuparsi della gestione dei servizi
cimiteriali.

Visto il progetto trasmesso con nota prot. 6318 del 11.06.2025;

Vista la riota prot. 6629 del 11.06.2025 con cui 'Amministrazione Comunale ha richiesto di nominare un RUP
per esprimere parere sulla congruita del progetto allegato alla proposta di accordo;

Vista la Determina Dirigenziale il Settore n. 196 del 12.06.2025, con la quale viene nominato R.U.P,, l'ing.
Qrazio Fontana, per esprimere un parere di congruitd sul progetto presentato dal tecnico ing. Rosario Amuso
incaricato dalla ditta Betonfer srl, avente un importo complessivo di €.183.907,34 oltre IVA;

Preso atto degli elaborati progettuali presentati dal tecnico, di seguito elencati:
* Al -relazione tecnica;
* A2 -individuazione ed ubicazione delle aree;
* A3 -Area 1 settore 4 - Piante, Prospetti e Sezioni;
¢ A4 - Computo metrico estimativo.

Vista la relazione del RUP, protocollo n. 6952 del 18.06.2025, inerente il parere di congruita del progetto;

Considerato che, con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2025 & stata approvata la proposta di
transazione con la finalita di risolvere il contenzioso tra il Comune e Betonfer, prevenendo la proposizione di
altre liti, evitando il persistere dello stato attuale di penuria di loculi nel cimitero comunale e il rischio di
soccombenza in futuri giudizi, oltre che l'insorgere delle relative spese legali.

Preso atto che, con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 31/07/2025 si & preso atto del progetto
predisposto dalla Betonfer s.r.l, trasmesso al Comune con nota prot. n. 6318 dell'11,6.2025 per la
realizzazione di BO loculi per il prezzo complessivo di € 136.681,58 oltre IVA al 10% {di cui € 133.332,80 per
la realizzazione dei nuovi loculi e € 3.348,80 per lavori di fondazione per altri 40 loculi);

Ritenuto che canoni di logica, di convenienza economica, di correttezza gestionale impongono di por fine
all'attuale situazione di indisponibilita di loculi nel cimitero comunale, provvedendo al loro acquisto, da
parte di un operatore in possesso di documentate specifiche esperienze pregresse in ordine alla esecuzione
completa delle prestazioni contrattuali, in quanto munito di brevetto per la produzione del bene acquistato,
alle migliori condizioni di mercato, conseguendo un'economia in favore del Comune;

Considerato che, con delibera di Consiglio Comunale n.33 del 31/07/2025 si & demandata al RUP l'adozione
dei consequenziali atti inerenti 'affidamento dei Javori previsti progetto, individuando le risorse al bilancio
di previsione 2025-2027, esercizio finanziario 2025, nel capitolo individuato al cod. 12.09- 2.02 ¥ costruzioni
loculi e celle";

Rilevata I'esigenza di procedere con urgenza all‘affidamento dei lavori di che trattasi, essendo in fase di
esaurimento i loculi esistenti al cimitero comunale;

Preso atto che con Determina Dirigenziale n. 280 del 20.08.2025, mediante procedura su piattaforma MEPA
— Trattiva Diretta n. 5576172 del 20.08.2025 ex art. 50, comma a) del D.Lgs. 36/2023 su piattaforma MEPA, si
¢ proceduto a richiedere offerta economica;



I criterio di aggiudicazione scelto & stato quello del minor prezzo;
Ritenuto di dover espletare le attivita di gara tramite piattaforma telematica MEPA;

Dare atto che l'oggetto della gara e il seguente: Lavori di realizzazione di n. 80 loculi in pvc espanso, delle
dimensioni di cm 78 x 75 x 230, con botola in granito delle dimensioni di cm 75 x 80 e spessore di cm 2 in bianco
di Carrara, comprensivo dei lavori di fondazione per oltri 40 loculi;

Dare atto che il Q.T.E. di gara ¢ il seguente:

+ lavori €. 133.947,95

* oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 2.733,63

¢ totale lavori €. 136.681,58

* [VA 10% €. 13.668,16

s Sommano €. 150.349,74

* Incentivi tecnici (RUP e D.L.) €. 1.000,00
CONSIDERATO:

» Che il criterio di aggiudicazione prescelto & quello del prezzo pit basso, ai sensi dell’art. 50, ,comma 1,
lettera a) del d.lgs. 36/2023;

+ Che & stata indetta la procedura di acguisto mediante RDO n. 5576172 pubblicata sul MEPA il
20.08.2025;

» Che & stata individuata n. 1 operatore economico iscritto sulla piattaforma Mepa, di seguito elencata;

Ragione sociale : Partita Iva

BETONFER srl

Numero

00258260876 !

DATQ ATTO che attraverso la piattaforma MEPA ¢ pervenuta telematicamente l'offerta entro le ore 09:30 del
27.08.2025, come segue:

1 BETONFER srl 00258260876

PER QUANTO SOPRA PREMESSO

L'anno 2025 il giorno 27 del mese di agosto, alle ore 9.40, nella sede dell’Ufficio Tecnico Comunale di
Catenanuova, si riunisce la commissione in composizione monocratica composta dal Presidente ~ Ing.

Mineo Gaetano — Resp.le ad interim 11l Settore Techico Comune Catenanuova {giusta disposizione Sindacale
prot. 9419 del 14.08.2025;

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di
gestione delle gara ( https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/ - Mepa)

All'orario stabilito per I'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, il Presidente della
seduta di gara, constata Ia presenza di nessuno operatore economico partecipante alla gara;

il Presidente procede all'apertura deila busta virtuale pervenuta, contenente la documentazione
amministrativa dell’operatore economico



Dall’esame della documentazione amministrativa dell’operatore economico, scaturisce il seguente esito:

Ragione sociale Partita Iva

BETONFER srl 0025826076 Ammesso

che a seguito deil'esame della documentazione attestante il possesso dei requisiti, 'operatore economico,
risulta regolare nel rispetto delle modalita di presentazione della documentazione, dettagliate dal Disciplinare di

gara;

Si procede con l'apertura della busta economica e all’'esame della offerta; ai sensi dell'art, 50, comma 1, lett,
a) del d.lgs. 36/2023, con criterio del minor prezzo procedura trattiva diretta.

Si procede con I'apertura della busta economica e all’esame dell’offerta presentata dall’operatore economico
ammesso:

Numero Ragione sociale Offerta valore Percentuale %

e

BETONFER SRL 0,00

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

Si propone di aggiudicare provvisoriamente la gara in oggetto all'operatore economico “BETONFER SRL”,
con sede legale in Catania, in Via Trieste, 7 — P.IVA: 00258260876 che ha presentato un ribasso in
percentuale del 0,00 % su una base d’asta di €. 133.947,95, al netto di IVA e oneri, con un ribasso, per cui
rimane Fimporto di progetto, pari a complessivi €. 136.681,58 (€. 133.947,95 lavari + €. 2.733,63 oneri
sicurezza non soggetti a ribassi) oltre IVA al 10% (€. 13.668,16).

La seduta @ stata dichiarata chiusa alle ore 10:30 del 27.08.2025
Del suddetto & stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Si attesta che il presente verbale sara pubblicato secondo le modalits previste dalla normativa vigente.

Presidente — ing. Mineo Gaetano
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